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VALLALKOZOI SZERZODES

POTMUNKA MEGRENDELESE (2024. 08.14. kelt szerzédéshez kapcsolédéan)

mely egyrészt 1étrejott

Szigetbecse Kozség (")nkorményzata

székhelye: 2321 Szigetbecse, Pet6fi Sandor utca 34. telefon: 24/513-510
adoszama: 15734879-2-13

képviseli: Sosné Michélisz Edina polgarmester

mint Megrendeld,

masrészt

Algép Bau Kft.

Székhely: 2300 Rackeve, Péter bird u. 18.
Képviseld: Almasi Istvan tigyvezetd igazgatd
Adobszam: 22603917-2-13

Bankszamlaszam: 10103867-04164800-01003007
Tel.: 06-20-932-1954

mint Vallalkozo6 k6z6tt az alabbi feltételekkel:
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Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Szigetbecse kozigazgatasi teriiltén Szigetbecse Duna-
part (Napos part sor, Kiralyréti Duna sor) legrosszabb utszakaszain felmért 35 m2 katytjavitasi pot-
munkainak elvégzésére

um—

katyujavitasi munkainak elvégzését az arajanlatban foglaltaknak megfelel6en.

A munka kezdési ideje: 2024.11.05

A munka befejezési ideje:2024.11.20

Felek a szerz8dés targyat képezé munka értékét 18.500.-ft+Afa/ m2 vallalkozasi dijban ha-
tarozzdk meg. Minddsszesen: Minddsszesen: 647.500.-+Afa brutté: 822.325.- ft, azaz
nyolcszazhuszonkettéezer-haromszazhuszonét forintban ft, A vallalkozasi dij kifizetése
a munka elkésziiltét kovetden teljesités igazolas alapjan szamla benyujtasaval torténik.

A vallalkozasi dij tartalmazza Vallalkozonak a jelen szerzodés szerinti feladat végzése soran
felmeriild mindennemti koltségét és egyéb kiadasat, ezért a Vallalkozé a Megrendelével
szemben tovabbi koltségigénnyel nem élhet.

A szerz0dés teljesitését a Vallalkozo a sziikséges dokumentumokkal, illetve k6zos helyszini
bejarasrol késziilt jegyzOkonyvvel /teljesitésigazolas/ igazolja.

Véllalkoz6 a szerz6désben foglalt munkalatok teljesitéséhez sziikséges személyi és targyi
feltételeket, szakmai vezetést és szakmailag felkésziilt szakembereket a folyamatos munka-
végzéshez sziikséges létszamban koteles biztositani. Felelds miiszaki vezetd neve: Téth
Laszlo, okl. épitészmérndk, okl. épitémérndk.

Véllalkozé megbizottjanak neve: Almasi Istvan
cime: 2300 Rackeve, Péter bird u. 18.
telefon: 06-20-9523-515
Megrendeld megbizottja: Sosné Michélisz Edina polgarmester
cime: 2321 Szigetbecse, Pet6fi Sandor utca 34
telefon: 24/513-510
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A szolgaltatas szabad arformaba tartozik, 1. osztalyt mindségi kivitelben. Vallalkozo a muti-
kahelyen végzett tevékenysége, idOtartama alatt koteles folyamatosan teljes kortien és sajat
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni az
altala barmilyen jogviszony alapjan foglalkoztatott személyek részére a hatalyos jogszaba-
lyok rendelkezései szerint.

A munkahely €s a munkavégzés sajatossagai a figyelembevételével a munkavédelmi és tiiz-
rendészeti oktatasokat koteles a Vallalkozo az el6irt idoben megtartani. Vallalkozé meger6-
siti, hogy a munka kivitelezéséhez ajanlattételi felhivast attanulméanyozta, a munkateriiletet
bejarta, a munkatertilet koriilményeit megismerte, a megallapodott vallalasi 6sszegben sze-
repeltette. Az elvégzendé munkékat, zavar6 koriilményeket az elvarhatd gondossaggal atta-
nulmanyozta, fentiekre hivatkozva tobbletkoltséget nem szamolhat el.

A villalkozasi dij megfizetése banki atutalassal torténik, a Vallalkozé altal készitett és Meg-
rendel§ altal igazolt teljesitésigazolas, €s a teljesitésre vonatkozd szamla alapjan. A Vallal-
kozo részErdl tortént szerzodésszeri teljesitést kovetden a szamlat a Megrendel annak kéz-
hezvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles kiegyenliteni.

A vallalkozasi szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezo viseli annak jogkovet-
kezményét, melyet a véllalkozo kivitelezének a tole elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zden nem jelzett. (Az épitdipari kivitele-
z¢si tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §.)

Vallalkozo6 a jelen szerzddéses aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalasztha-
tatlan részét képez0 kiirast, €s a Megrendeld altal, illetve a Szerz6dés megkotésével kapcso-
latosan rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelossé-
giikre ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirasokat ismeri. Véllalkozo a jelen szerzo-
dés szerinti vallalkozéi dijat ezen informéaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai
tapasztalatara alapozva €s az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

12.1. Vallalkozo alvallalkozdiért teljes korii anyagi és egyéb feleldsséggel tartozik.

12.2 Vallalkoz6 az elvégzett munkékra az idevonatkoz6 jogszabalyok szerint 24 hénap ga-
ranciat és 24 honap szavatossagot vallal.

Vallalkoz6 a Beruhazas funkcidjanak, céljainak megfelel6 és rendeltetésszerii hasznalatahoz,
a teljes korti 1. osztalyt mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségii
megvalositashoz, zavartalanul hasznéalhat6 allapotdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kal-
kulélni tudta, és a muszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Vallal-
koz6 a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeldvel és a tervezével min-
den esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran hatdridéoben a munkat készre jelenteni, a miszaki
atadas-atvételt elokésziteni. A miiszaki dtadas-atvétel hiba és hidnymentes atadast jelent. A
muszaki atadas-atvétel megkezdéséhez Vallalkozo6 koteles az alabbi dokumentéciokat elké-
sziteni és Megrendeldnek 4tadni:

- munkavégzéssel osszefiiggd bizonylatok, teljesitési igazolds.

A szerz6d6 felek a szerzodés teljesitése soran kolesondsen egytittmikodve kotelesek eljarni.
Mindkét felet tajekoztatasi €s figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzodés teljesitését be-
folyéasold barmely koriilményt illetéen. Mindkét fél koteles a karok megeldzése €s az esetleg
mar bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden téle elvarhato intézkedést megtenni.
A vallalkozasi dij megfizetése banki atutalassal torténik, Vallalkozo altal készitett és Meg-
rendeld altal igazolt, a teljesitésre vonatkoz6 szamla alapjan. Vallalkoz6 részérdl tortént szer-
z6désszerl teljesitést kovetden a szdmlat Megrendeld annak kézhezvételétdl szamitott 8na-
pon beliil kételes kiegyenliteni. Véllalkozd részszamla benytjtasara nem jogosult, azonban
az eloteljesités elfogadott. Vallalkozé a Megrendeldnek felrohato fizetési késedelem esetén
a mindenkor hatalyos jogszabaly szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamolni.
Vallalkoz6 szerzddésszegést kovet el, amennyiben

a.) az altala vallalt munkalatokat a fenti hatarid6ig nem végzi el (nem teljesit hataridében);
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b.) hibasan teljesit, ha az atadott munka nem felel meg a Megrendel§ altal meghatarozott
elvarasoknak,

c.) szerzédes teljesitése Villalkozo hibajabol elmarad (lehetetleniilés, vagy megtagadas
okabdl).

Vallalkoz6 tovabbi kézremiikodoket - alvallalkozokat — igénybe vehet. Vallalkozo

alvallalkozoiért teljes korii anyagi és egyéb feleldsséggel tartozik.

Jelen hatdrozott idore kotott szerzédés csak rendkiviili felmondassal mondhaté fel.
Felmondasi ok, jelen szerz6dés 1. pontjaban foglalt feladat nem szerzédésszert teljesitése.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos Polgari Torvénykonyv (Ptk.)
rendelkezései az iranyadoak.

Jelen szerzédés modositésa kizarolag irasban, mindkét fél erre jogosult képviseldjének
alairasaval torténhet.

Felek az esetleges vitas kérdéseket targyalasok Wtjan rendezik, ha ez nem vezetne
eredményre, jogvita esetére felek kikotik hataskortdl fliggben a Rackevei Varosi Birosag
kizardlagos illetékességét.

Jelen szerz8dés véleményeltérés nélkiil jott létre a szerz6do felek kozott. Jelen Vallalkozasi Szerzédés
csak a 2024.07.23.-an kelt 1/1411-1/2024 iktsz. arajanlattal egyiitt érvényes.

A jelen szerzédést - amely négy egymdssal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziil — a
szerzodd felek elolvastak és mint akaratukkal egyez6t aldirtdk.

ALGEP BAU KFT.

: 2300 Rackeve, Péter biro u. 18
RaCkeve’ 2L Adoszam: 22603917-2-13

Cégj. szam: 13-09-135943

Bsz.: 11742 /0-21450981-02000000
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Megrendel6 \ Villalkozo

Almasi Istvan
Algép Bau Kft.
ligyvezeto igazgaté

Sésné Michélisz Edina
Szigetbecse kozség polgiarmeste

Jogi ellenjegyzé: ancso Emoke

jegyz6
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Pénziigyi ellenjegyzé: Antal Maria /4

pénziigyi vezetd fétanacsos






